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 Α.  Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 
1.  Στοιχεία του έργου 

1.1. Έργο: «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου», στην Καλαμάτα. 
1.2. Διεύθυνση έργου: Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας (Πλατεία 23ης Μαρτίου) 

1.3. Αναθέσας: Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. (Τ.Ε.ΜΕΣ). 
1.4. Περιγραφή φάσεων εργασιών 

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη: 
Η κυκλοφοριακή μελέτη αφορά στην ανακουφιστική παρέμβαση στο οδικό δίκτυο με την διατήρηση της 

αμφίδρομης κυκλοφορίας της οδού 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και Σταδίου, με καλύτερη διευθέτηση 

των κυκλοφοριακών ροών.  

  
Διαμόρφωση των πεζοδρομίων και της πλατείας 23ης Μαρτίου: 
Στις Ειδικές Αρχιτεκτονικές Εργασίες της παρέμβασης, περιλαμβάνονται δαπεδοστρώσεις των 

πεζοδρομίων και της πλατείας, επίστρωση οδοστρώματος με κυβόλιθους, επανατοποθέτηση 

προτομών και στύλων φωτισμού, διαμόρφωση χώρων καθιστικών, σχεδιασμό κατάλληλων υποδομών 

για τα Α.με.Α., τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και εργασίες φύτευσης του χώρου. 

 
Υδραυλική Μελέτη: 
Η Υδραυλική μελέτη αφορά στην εκ νέου διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της πλατείας και των 

πεζοδρομίων. Λόγω της αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πεζοδρομίων, στις συμβολές 

των οδών και των αλλαγών των υψομετρικών σταθμών των πεζοδρομίων και ρείθρων διαταράσσεται 

η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων με βαρύτητα, μέσω των ρείθρων και των φρεατίων 

υδροσυλλογής, στο δίκτυο αποχέτευσης. 

 
Προτείνεται η εξής σειρά εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής: 

 
1. Εκτροπή κυκλοφορίας και των δυο ρευμάτων στην κατεύθυνση Υπαπαντής - Νέδοντος. 

2. Κατασκευή έργων συμπεριλαμβανομένων αυτών συλλογής ομβρίων στην νότια πλευρά επέμβασης – 

μεταφορά σε νέα θέση των προτομών. 

3. Εκτροπή κυκλοφορίας στην κατεύθυνση Νέδοντος - Υπαπαντής. 

4. Ολοκλήρωση έργων ομβρίων. 

5. Εκτέλεση εργασιών πλατείας και οδού 23ης Μαρτίου 

6. Εφαρμογή εγκεκριμένου κυκλοφοριακού. 

 

 


















