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	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ


Μ Ε Λ Ε Τ Η    A.A.    64 / 2015
	    ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


	Κ.Α. : 30.7331.29

	CPV : 77320000-9


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.999,85 €  με Φ.Π.Α.
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	ΚΑΛΑΜΑΤΑ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     2015


	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  
	ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας και αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευών σε κτιριακές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην μελέτη αφορούν κυρίως την εγκατάσταση του κλειστού Γυμναστηρίου της Τέντας, του κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου και κατά ένα μικρό ποσοστό το κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού Σχολείου.

Στο κλειστό Γυμναστήριο της Τέντας προβλέπεται η συντήρηση των ξύλινων δαπέδων των γηπέδων τα οποία παρουσιάζουν έντονα προβλήματα που εγκιμονούν κινδύνους για τους αθλούμενους.

Αναλυτικά θα γίνει:

· αντικατάσταση όλων των αρμών των γηπέδων με τις αναγκαίες εργασίες συναρμογής με το υπόστρωμα στήριξης.

· επισκευή του ξύλινου δαπέδου του κεντρικού γηπέδου, ήτοι τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα και βερνίκωμα όλης της επιφάνειας.

Διευκρινίζεται ότι στην εργασία δεν περιλαμβάνεται η γραμμογράφηση και το μερικό βάψιμο του δαπέδου, οι οποίες ανωτερώ εργασίες θα εκτελεσθούν από τον Δήμο Καλαμάτας με αυτεπιστασία.  

Στο κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

· μόνωση των περιμετρικών τοιχίων της κεκλιμένης στέγης, με την χρήση ασφαλτόπανου τύπου «VERAL»

· επισκευή σοβάδων σε τοπικά σημεία, εσωτερικά και εξωτερικά της κύριας εισόδου

· επισκευές σκυροδεμάτων σε τοπικά σημεία της οροφής των εισόδων στην κάτω και άνω παρειά της πλάκας οροφής

Εργασίες στα W/C κοινού 

· αντικατάσταση τεσσάρων (4) καθρεπτών των νιπτήρων 

· αντικατάσταση σε τρία (3) καζανάκια χαμηλής πίεσης στης τουαλέτες

· επισκευές των ξύλινων θυρών με την τοποθέτηση μεταλλικών «μπαζών» 
· προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) στεγνωτήρων χεριών

Στο κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού Σχολείου προβλέπεται επισκευή της μόνωσης, σε τοπικά σημεία της στέγης, με την χρήση ασφαλτόπανου τύπου «VERAL»

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών ανέρχεται στις 14.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. 

       Για την εκτέλεση της εργασίας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στον Κ.Α 30.7331.29 συνολικού ποσού 15.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)    
Καλαμάτα …………..                           Καλαμάτα …………..
    Καλαμάτα …………..

                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κων/νος Παπουτσής                         Παναγιώτης Νασόπουλος                   Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός                           Αρχιτέκτων Μηχανικός                          Πολιτικός Μηχανικός                                                                       

	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν τιμολόγιο συντάχθηκε και αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευών σε κτιριακές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τα άρθρα αναλυτικά είναι τα εξής:
Αρθρο 1.1
Κατασκευή αρμού τύπου (α) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων
Η εργασία περιλαμβάνει 
· την πλήρη διάνοιξη του αρμού σε όλο το βάθος και στο αναγκαίο πλάτος, σύμφωνα με την κρίση της υπηρεσίας  

· την προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκαλύπτρου (μεταλλικού τεμαχίου σχήματος Τ) με το αναγκαίο πλάτος, για την κάλυψη του αρμού

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του αρμού. 
Μονάδα μέτρησης : Μέτρο
Ευρώ : Οκτώ                                                                                                        € 8,00

Αρθρο 1.2

Κατασκευή αρμού τύπου (β) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων και το βιομηχανικό δάπεδο που τα περιβάλλει 
Η εργασία περιλαμβάνει 
· την αποξήλωση του υπάρχοντος μεταλλικού αρμού

· την δημιουργία «πατούρας» πλάτους 1,50cm  και βάθους 2,00mm στο ξύλινο δάπεδο

· τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών στο εσωτερικό του αρμού ανά 40cm και σε ύψος, μέχρι την τελική στάθμη του δαπέδου

· προμήθεια και τοποθέτηση αρμού από διάτρητο μεταλλικό έλασμα, πάχους 2,00mm και πλάτους 15,00cm. Το έλασμα στηρίζεται (καρφώνεται) στο μεταλλικό δάπεδο και στα ξύλινα καδρόνια. Εφόσον κριθεί αναγκαίο η άλλή πλευρά του ελάσματος θα στραντζαριστεί, ώστε να εισέλθει εντός του αρμού 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του αρμού. 
Μονάδα μέτρησης : Μέτρο
Ευρώ : Δέκα επτά                                                                                                    € 17,00

Αρθρο 1.3

Επισκευή ξύλινου δαπέδου κεντρικού γηπέδου

Η εργασία περιλαμβάνει 
· τοπικές επεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν προβλήματα 

· το τρίψιμο του δαπέδου, σε τρεις (3) επαναλήψεις

· το στοκάρισμα μετά το τρίψιμο

· το αστάρωμα όλης της επιφάνειας

· το βερνίκωμα, σε τρεις (3) στρώσεις

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την επισκευή του ξύλινου δαπέδου. 
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικό (m2)
Ευρώ : Δώδεκα                                                                                                    € 12,00

Αρθρο 1.4

Τοποθέτηση μόνωσης τύπου «VERAL»

Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτόπανου τύπου «VERAL» ελαστομερούς  οπλισμένου των 4 kgr/m2. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά (ασφαλτόπανο, ασφαλτόκολλες κλπ) και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή της μόνωσης. 
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικό (m2)
Ευρώ : Δεκατέσσερα                                                                                            € 14,00

Αρθρο 1.5

Επισκευή φερόντων στοιχείων από σκυρόδεμα

Η εργασία περιλαμβάνει
· την αποξήλωση αποσαθρωμένων τεμαχίων σκυροδέματος

· τον καθαρισμό της επιφάνειας

· την εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης,  σε δύο στρώσεις

·  την εφαρμογή επισκευαστικού σκυροδέματος, στις απαιτούμενες ανά περίπτωση στρώσεις

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη επισκευή των φερόντων στοιχείων από σκυρόδεμα. 
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικό (m2)
Ευρώ : Σαράντα                                                                                            € 40,00
Αρθρο 1.6

Επισκευή σοβάδων

Η εργασία περιλαμβάνει
· την αποξήλωση των αποσαθρωμένων τεμαχίων του σοβά 

· το αστάρωμα της επιφάνειας με αστάρι διαλύτου

· την εφαρμογή επισκευαστικών στρώσεων κονιάματος

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη επισκευή των επιφανειών των σοβάδων. 
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικό (m2)
Ευρώ : Δώδεκα                                                                                           € 12,00
Αρθρο 1.7

Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών

Περιλαμβάνεται:
· η αποξήλωση των υπαρχόντων καθρεπτών

· η προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών διαστάσεων 50Χ60 cm 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο
Ευρώ : Δέκα πέντε                                                                                           € 15,00
Αρθρο 1.8

Προμήθεια και τοποθέτηση καζανακίων χαμηλής πίεσης

Περιλαμβάνεται:
· η αποξήλωση των υπαρχόντων καζανακίων

· η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καζανακίων χαμηλής πίεσης 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο
Ευρώ : Σαράντα πέντε                                                                                           € 45,00
Αρθρο 1.9

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών

Περιλαμβάνεται: η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού στεγνωτήρα χεριών καθώς και η σύνδεση του με την υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο
Ευρώ : Εκατόν πενήντα πέντε                                                                                           € 155,00
Αρθρο 1.10

Επισκευή ξύλινων θυρών 

Περιλαμβάνεται:
· τοπικές επισκευές-στοκάρισμα της επιφάνειας

· η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων <<μπαζών>> από φύλλο αλουμινίου πλάτους έως 15 cm
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και εργασία με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο θύρας
Ευρώ : Είκοσι πέντε                                                                                           € 25,00
Καλαμάτα …………..                           Καλαμάτα …………..
    Καλαμάτα …………..

                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κων/νος Παπουτσής                         Παναγιώτης Νασόπουλος                   Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός                           Αρχιτέκτων Μηχανικός                          Πολιτικός Μηχανικός                                                                       

	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  
	ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	A/A
	Περιγραφή
	Μονάδα
Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή
Μονάδας
	Δαπάνη (€)

	1
	Κατασκευή αρμού τύπου (α) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων


	m
	64
	8,00
	512,00

	2
	Κατασκευή αρμού τύπου (β) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων και το βιομηχανικό δάπεδο που τα περιβάλλει 


	m
	100
	17,00
	1.700,00

	3
	Επισκευή ξύλινου δαπέδου κεντρικού γηπέδου


	m2
	528
	12,00
	6.336,00

	4
	Τοποθέτηση μόνωσης τύπου «VERAL»
	m2
	178
	14,00
	2.492,00

	5
	Επισκευή φερόντων στοιχείων από σκυρόδεμα
	m2
	4
	40,00
	160,00

	6
	Επισκευή σοβάδων
	m2
	20
	12,00
	240,00

	7
	Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών
	Τεμ.
	4
	15,00
	60,00

	8
	Προμήθεια και τοποθέτηση καζανακίων χαμηλής πίεσης
	Τεμ.
	3
	45,00
	135,00

	9
	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών
	Τεμ.
	2
	155,00
	310,00

	10
	Επισκευή ξύλινων θυρών
	Τεμ.
	10
	25,00
	250,00

	 
	Σύνολο καθαρής αξίας
	 
	
	
	12.195,00

	 
	Φ.Π.Α.
	 
	
	
	2.804,85

	 
	Γενικό σύνολο δαπάνης
	 
	
	
	14.999,85


Καλαμάτα …………..                           Καλαμάτα …………..
    Καλαμάτα …………..

                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Κων/νος Παπουτσής                         Παναγιώτης Νασόπουλος                   Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός                           Αρχιτέκτων Μηχανικός                          Πολιτικός Μηχανικός       
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  
	ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας και αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπεται να συντηρηθούν είναι το κλειστό γυμναστήριο <<Τέντας>>, το κλειστό γυμναστήριο του δημοτικού σταδίου και  το κλειστό γυμναστήριο του πολυκλαδικού σχολείου. 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

· Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών            Ο. Τ. Α.»

· Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

· Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

· Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου

· Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

· Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

· Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

· Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

· Τον N. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

· Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α'/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές».

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
1) Τιμολόγιο 
2) Προσφορά αναδόχου
3) Συγγραφή Υποχρεώσεων

4) Τεχνική Περιγραφή
5) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.1 Ο καθορισμός από την τεχνική περιγραφή των oποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τρόπους εκτέλεσης, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια  εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων εργασιών.
4.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα στοιχεία της μελέτης, είτε τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν με άρτιο αποτέλεσμα.

4.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου  και με τιμή που θα ζητήσει ο νέος ανάδοχος.
4.4 Οι εργασίες επισκευής θα εκτελεσθούν σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.
4.5 O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
       σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
5. ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο έλεγχος των εργασιών  θα γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησής των, καθώς επίσης και μετά την ολοκλήρωσή τους από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 
6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή δύναται να γίνεται τμηματικά, μετά την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις, που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προς εκτέλεση εργασιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. 
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚαλαμάτας, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

8. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εφ' όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Καλαμάτα …………..                           Καλαμάτα …………..
    Καλαμάτα …………..

                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κων/νος Παπουτσής                         Παναγιώτης Νασόπουλος                   Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός                           Αρχιτέκτων Μηχανικός                          Πολιτικός Μηχανικός       
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  
	ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	A/A
	Περιγραφή
	Μονάδα
Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή
Μονάδας
	Δαπάνη (€)

	1
	Κατασκευή αρμού τύπου (α) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων


	m
	64
	
	

	2
	Κατασκευή αρμού τύπου (β) ανάμεσα στα ξύλινα δάπεδα των γηπέδων και το βιομηχανικό δάπεδο που τα περιβάλλει 


	m
	100
	
	

	3
	Επισκευή ξύλινου δαπέδου κεντρικού γηπέδου


	m2
	528
	
	

	4
	Τοποθέτηση μόνωσης τύπου «VERAL»
	m2
	178
	
	

	5
	Επισκευή φερόντων στοιχείων από σκυρόδεμα
	m2
	4
	
	

	6
	Επισκευή σοβάδων
	m2
	20
	
	

	7
	Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών
	Τεμ.
	4
	
	

	8
	Προμήθεια και τοποθέτηση καζανακίων χαμηλής πίεσης
	Τεμ.
	3
	
	

	9
	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών
	Τεμ.
	2
	
	

	10
	Επισκευή ξύλινων θυρών
	Τεμ.
	10
	
	

	 
	Σύνολο καθαρής αξίας
	 
	
	
	

	 
	Φ.Π.Α.
	 
	
	
	

	 
	Γενικό σύνολο δαπάνης
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