



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 20/2016

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝΔΡΑ

Κ.Α. : 30.7336.22, 35.7336.07

CPV : 44111000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :55.000,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών για τα έργα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων (πλακοστρώσεις, ρειθοκράσπεδα, μικρά τοιχεία αντιστήριξης, επικεραμώσεις, δίκτυα ομβρίων, φρεάτια κλπ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς .

Οι τιμές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιμές μονάδος του υποδείγματος προϋπολογισμού προσφοράς εκτός Φ.Π.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 55.000,00 € με ΦΠΑ

Οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τους κωδικούς του Τεχνικού Προγράμματος 2016 όπως : 30.7336.22 (τεχνική υπηρεσία , 50.000€ ΣΑΤΑ) – 35.7336.07 (γεωτεχνικών, 5.000,00€ ΔΠ)

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τά παρακάτω.

Κεφάλαιο 1ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΑΝΤΡΑΣ

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Προμήθεια Μαρμαρόσκονης, | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.006) |
| 2 Προμήθεια όπτοπλίνθων 6χ9χ19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.005) |
| 3 Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου τού έργου | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.004) |
| 4 Προμήθεια περλίτη σε σάκκους | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.007) |
| 5 Προμήθεια άμμο ποταμίσια | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.008) |
| 6 Προμήθεια αμμοχώματος | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.009) |
| 7 Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.010) |
| 8 Προμήθεια σβησμένης άσβέστου | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.011) |
| 9 Προμήθεια Κεραμυδιών . | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.012) |
| 10 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου πλακών τσιμέντου 50Χ50. | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.002) |
| 11 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου πλακών τσιμέντου 40Χ40. | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.001) |
| 12 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακους. | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.003) |
| 13 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τού έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακους. | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.013) |
| 14 Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων). | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.014) |
| 15 Προμήθεια Επισμαλτωμενων Κεραμυδιών . | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.018) |
| 16 Προμήθεια άμμο νταμαρίσια | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.019) |
| 17 Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.020) |
| 18 Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.021) |
| 19 Προμήθεια κυβολίθων | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.025) |
| 20 Καμινάδες προκατ πυράντοχες Φ25 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.026) |
| 21 Καμινάδες προκατ πυράντοχες Φ30 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.027) |
| 22 Καμινάδες προκατ πυράντοχες Φ40 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.028) |
| 23 Καμινάδες μεταλλικές ανοξειδωτες χωρίς μόνωση Φ150 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.029) |
| 24 Καμινάδες μεταλλικές ανοξειδωτες χωρίς μόνωση Φ200 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.030) |
| 25 Καμινάδες μεταλλικές ανοξειδωτες χωρίς μόνωση Φ250 | (κωδ. Αποθ. - 01.00.10.00.031) |

Τα υλικά των προμηθειών θα παραγγέλνονται στον προμηθευτή κατόπιν συνεννοήσεως με τους επιβλέποντες τεχνικούς των έργων συντήρησης του Δήμου Καλαμάτας και θα προσκομίζονται επι τόπου του έργου ή στην αποθήκη του Δήμου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.

Καλαμάτα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προμέτρηση

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα
1. Κεφάλαιο 1ο: ΔΙΑΦΟΡΑ						
<u>ΥΛΙΚΑ ΜΑΝΤΡΑΣ</u>						
1	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	ΟΙΚ Ν20.47	001	ΟΙΚ 2178 100%	t	4
2	Προμήθεια όπτοπλίνθων 8x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων	ΟΙΚ Ν20.45	002	ΟΙΚ 2178 100%	Τεμ.	1500
3	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου .	ΟΙΚ Ν20.51	003	ΑΤΟΕ 3214 100%	Τεμ.	3000
4	Προμήθεια περλίτη σε σάκου	ΟΙΚ Ν20.43.3	004	ΟΙΚ 2178 100%	m3	20
5	Προμήθεια άμου ποταμίσια	ΟΙΚ Ν20.43	005	ΟΙΚ 2178 100%	m3	127
6	Προμήθεια αμμοχώματος	ΟΙΚ Ν20.43.1	006	ΟΙΚ 2178 100%	m3	20
7	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας	ΟΙΚ Ν20.43.2	007	ΟΙΚ 2178 100%	m3	10
8	Προμήθεια σβησμένης άσβέστου	ΟΙΚ Ν20.41	008	ΟΙΚ 2178 100%	Kg	5000
9	Προμήθεια Κεραμιδιών .	ΟΙΚ Ν20.44	009	ΟΙΚ 2178 100%	Τεμ.	1500
10	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.	ΟΙΚ Ν3214.ΑΑ.5	010	ΑΤΟΕ 3214 100%	m2	917
11	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40.	ΟΙΚ Ν3214.ΑΑ6	011	ΑΤΟΕ 3214 100%	m2	917
12	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακου.	ΟΙΚ Ν20.50	012	ΑΤΟΕ 3214 100%	Kg	50000
13	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακου.	ΟΙΚ Ν20.52	013	ΑΤΟΕ 3214 100%	Kg	5000
14	Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού (φίλτρου γεωτρήσεων).	ΟΙΚ ν20.43.20	014	ΟΙΚ 2178 100%	m3	15
15	Προμήθεια Εσμαλωμένων Κεραμιδιών .	ΟΙΚ Ν20.44Α	015	ΟΙΚ 2178 100%	τεμ	2000
16	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	ΟΙΚ Ν20.43.4	016	ΟΙΚ 2178 100%	m3	220
17	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	ΟΙΚ Ν20.43.5	017	ΟΙΚ 2178 100%	m3	85
18	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	ΟΙΚ Ν20.43.6	018	ΟΙΚ 2178 100%	m3	170
19	Προμήθεια κυβολίθων	ΟΔΟ Ν.Β6	019	ΟΔΟ 2922 100%	m2	220
20	Καμινάδες προκατ Φ25	ΟΔΟ Ν.Β6	020	ΟΔΟ 2922 100%	τεμ	15
21	Καμινάδες προκατ Φ30	ΟΔΟ Ν.Β6	021	ΟΔΟ 2922 100%	τεμ	15
22	Καμινάδες προκατ Φ40	ΟΔΟ Ν.Β6	022	ΟΔΟ 2922 100%	τεμ	15
23	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150	ΟΔΟ Ν.Β6	023	ΟΔΟ 2922 100%	m	10
24	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ. Φ200	ΟΔΟ Ν.Β6	024	ΟΔΟ 2922 100%	m	10
25	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250	ΟΔΟ Ν.Β6	025	ΟΔΟ 2922 100%	m	10

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	Καλαμάτα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€) Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)	
1. Κεφάλαιο 1ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΝΤΡΑΣ									
1	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	ΟΙΚ Ν20.47	001	ΟΙΚ 2178	100%	t	4	47,00	188,00
2	Προμήθεια όπτοπλίνθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων διαστάσεων	ΟΙΚ Ν20.45	002	ΟΙΚ 2178	100%	Τεμ.	1500	0,13	195,00
3	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου .	ΟΙΚ Ν20.51	003	ΑΤΟΕ 3214	100%	Τεμ.	3000	0,40	1200,00
4	Προμήθεια περλίτη σε σάκου	ΟΙΚ Ν20.43.3	004	ΟΙΚ 2178	100%	m3	20	6,50	130,00
5	Προμήθεια άμμο ποταμίσια	ΟΙΚ Ν20.43	005	ΟΙΚ 2178	100%	m3	127	32,00	4064,00
6	Προμήθεια αμμοχώματος	ΟΙΚ Ν20.43.1	006	ΟΙΚ 2178	100%	m3	20	7,00	140,00
7	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσιας	ΟΙΚ Ν20.43.2	007	ΟΙΚ 2178	100%	m3	10	40,00	400,00
8	Προμήθεια σβησμένης άσβέστου	ΟΙΚ Ν20.41	008	ΟΙΚ 2178	100%	Kg	5000	0,07	350,00
9	Προμήθεια Κεραμυδιών .	ΟΙΚ Ν20.44	009	ΟΙΚ 2178	100%	Τεμ.	1500	0,50	750,00
10	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.	ΟΙΚ Ν3214.ΑΑ.5	010	ΑΤΟΕ 3214	100%	m2	917	8,00	7.336,00
11	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40.	ΟΙΚ Ν3214.ΑΑ6	011	ΑΤΟΕ 3214	100%	m2	917	8,00	7.336,00
12	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακους.	ΟΙΚ Ν20.50	012	ΑΤΟΕ 3214	100%	Kg	50000	0,130	6500,00
13	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακους.	ΟΙΚ Ν20.52	013	ΑΤΟΕ 3214	100%	Kg	5000	0,26	1300,00
14	Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιάς (φίλτρου γεωτρήσεων).	ΟΙΚ Ν20.43.20	014	ΟΙΚ 2178	100%	m3	15	60,00	900,00
15	Προμήθεια Εσμαλτωμένων Κεραμυδιών .	ΟΙΚ Ν20.44Α	015	ΟΙΚ 2178	100%	τεμ	2000	0,90	1800,00
16	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	ΟΙΚ Ν20.43.4	016	ΟΙΚ 2178	100%	m3	220	18,00	3960,00
17	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	ΟΙΚ Ν20.43.5	017	ΟΙΚ 2178	100%	m3	85	18,00	1530,00
18	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	ΟΙΚ Ν20.43.6	018	ΟΙΚ 2178	100%	m3	170	18,00	3060,00
19	Προμήθεια κυβόλιθων	ΟΔΟ Ν.Β6	019	ΟΔΟ 2922	100%	m2	220	12,00	2640,00
20	Καμινάδες προκατ Φ25	ΟΔΟ Ν.Β6	020	ΟΔΟ 2922	100%	τεμ	15	3,50	52,50
21	Καμινάδες προκατ Φ30	ΟΔΟ Ν.Β6	021	ΟΔΟ 2922	100%	τεμ	15	4,50	67,50
22	Καμινάδες προκατ Φ40	ΟΔΟ Ν.Β6	022	ΟΔΟ 2922	100%	τεμ	15	7,00	105,00
23	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ150	ΟΔΟ Ν.Β6	023	ΟΔΟ 2922	100%	m	10	18,00	180,00
24	Καμινάδες μεταλ. Ανοξ Φ200	ΟΔΟ Ν.Β6	024	ΟΔΟ 2922	100%	m	10	23,00	230,00
25	Καμινάδες μεταλ. ανοξ Φ250	ΟΔΟ Ν.Β6	025	ΟΔΟ 2922	100%	m	10	30,00	300,00

Αθροισμα Εργασιών :

44.714,00

44.714,00

Στρογγυλοπ.

1,45

Σύνολο :

44.715,45

Φ.Π.Α. (%)

23,00%

10.284,55

Γενικό Σύνολο :

55.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	Καλαμάτα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα και η οποία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με την κατάθεση έγγραφων, ενσφράγιστων προσφορών σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Άρθρο 2°

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- β. Η προσφορά του μειοδότη
- γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- ε. Η τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3°

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη.

Άρθρο 4°

Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :

- α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ' όσον απαιτούνται) και
- β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Άρθρο 5°

Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών με ταυτόχρονη αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι **5%** του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των υλικών και η οποία θα επιστρέφεται μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης .

Άρθρο 6°

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 7°

Ποιοτική κατάσταση υλικών

Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στη αντικατάσταση των, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

Άρθρο 8°

Ποσοτική παραλαβή υλικών

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου, είτε επί τόπου του Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου.

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει ζυγολόγια, κατά την παράδοση, όταν η Υπηρεσία το ζητήσει προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στην ποσότητα των.

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος του. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Άρθρο 9°

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2

ημερολογιακές ημέρες, πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα (τριάντα) 30,00 ΕΥΡΩ.

Μετά από 60 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος

Άρθρο 10^ο

Αθέτηση όρων συμφωνίας

10.1 Η από μέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10.2 Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:

α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης εγγύησης.

β) Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καλαμάτα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϋπολογισμός Προσφοράς

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια Μαρμαρόσκονης	tn	4		
2	Προμήθεια όπτοπλίνθων 6x9x19 και διαφόρων άλλων	τεμ	1500		
3	Προμήθεια τσιμεντόλιθων μετά της μεταφοράς επί τόπου του έργου	τεμ	3000		
4	Προμήθεια περλίτη σε σάκουσ	τεμ	20		
5	Προμήθεια άμμου ποταμίσι	M3	127		
6	Προμήθεια αμμοχώματος	M3	20		
7	Προμήθεια ψηφίδας ποταμίσι	M3	10		
8	Προμήθεια σβησμένης άσβεστου	kg	5000		
9	Προμήθεια Κεραμιδιών	τεμ	1500		
10	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 50X50.	M2	917		
11	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πλακών τσιμέντου 40X40	M2	917		
12	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου σέ χαρτόσακουσ	kg	50000		
13	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου λευκού τσιμέντου σέ χαρτόσακουσ	kg	5000		
14	Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού φίλτρου γεωτρήσεων	M3	15		
15	Προμήθεια Επισμαλτωμενων Κεραμιδιών	τεμ	2000		

16	Προμήθεια άμμο νταμαρίσια	M3	220		
17	Προμήθεια ψηφίδα νταμαρίσια	M3	85		
18	Προμήθεια χαλίκι νταμαρίσιο	M3	170		
19	Προμήθεια κυβόλιθων	M2	220		
20	Προμήθεια καμινάδες προκατασκευασμένες πυράντοχες Φ25	τεμ	15		
21	Προμήθεια καμινάδες προκατασκευασμένες πυράντοχες Φ30	τεμ	15		
22	Προμήθεια καμινάδες προκατασκευασμένες πυράντοχες Φ40	τεμ	15		
23	Προμήθεια καμινάδες μεταλλικές ανοξείδωτες χωρίς μόνωση Φ150	M	10		
24	Προμήθεια καμινάδες μεταλλικές ανοξείδωτες χωρίς μόνωση Φ200	M	10		
25	Προμήθεια καμινάδες μεταλλικές ανοξείδωτες χωρίς μόνωση Φ250	M	10		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΣΥΝΟΛΟ	
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		Καλαμάτα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.		ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

