@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68dbbffd9f068df76ba3f613
ΑΠ:53058
Υπογραφή: 01/10/25 14:56
Διανομή: 02/10/25 08:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Καλαμάτα

Πληροφορίες :Αλεξοπούλου Μ
Τηλ.: 27213-60792
Ταχ. Δ/νση : Αθηνών 99
Καλαμάτα 241 34
e.mail. : m.alexopoulou@kalamata.gr

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: **«ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΔΟΎ ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΆ - ΠΕΛΕΚΗΤΌ»** ΑΜ 54/2024

Προϋπολογισμός: 206.092,74 + 49.462,26 (ΦΠΑ 24%) = 255.555,00 €

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 215025

Σας διαβιβάζουμε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Συνημμένο: 2Ο Πρακτικό

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	<<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ >> ΗΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διεξαγωγής Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμων και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου:

«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό»

Προϋπολογισμού: 255.555,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 25PROC017236415 2025-07-17, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 215025

Σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 477/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ: 9Σ7ΗΩΕΕ-6ΨΘ), προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 16,20 %.

Στις 24.09.2025 η Αναθέτουσα Αρχή, με ηλεκτρονικό μήνυμά της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών.

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 52286) στις 29.09.2025 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο πληρότητας των υποβλη0έντων δικαιολογητικών αυ0ημερόν. Κατά τον έλεγχο προέκυψε η ανάγκη υποβολής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο. Η Επιτροπή, στις 29.09.2025, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών.

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά διευκρινίσεις και συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις 30.09.2025.

Η Επιτροπή, στις 30.09.2025, προέβη στον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη «ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» είναι πλήρη.

Η μέση προσφερθείσα έκπτωση ανέρχεται σε **16,20%** και η συμβατική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, αναλυτικά ανέρχεται σε:

Αξία εργασιών	121.199,26 €
ΓΕ + ΟΕ (18%)	21.815,87 €
Άθροισμα 1	143.015,13 €
Απρόβλεπτα (15%)	21.452,27 €
Άθροισμα 2	164.467,40 €
Αναθεώρηση	8.228,98 €
Συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ	**172.696,38 €**

Για διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Η Επιτροπή

Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης	Αθηνά Πρωτογέρη	Αφροδίτη Λουρμπέα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός	Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

THEOFYLAKTOS KOUFOSOTIRIS
30/09/2025 13:26