ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΑΖΙΚΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010
- Το αριθμ. 3478/τΒ/23-12-2014 ΦΕΚ Σύστασης του Αθλητικού Οργανισμού
- Την Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894/540/ 15-11-2018 «Έγκριση υλοποίησης δομημένων γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους 2018-2019»
- Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο ΟΕΥ του Αθλητικού Οργανισμού
- Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού
- Την ανάγκη ύπαρξης προσωπικού για την υλοποίηση του: Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού και των λοιπών δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού
- Την αριθμ. 30/2019 αντίστοιχη Απόφαση του Αθλητικού Οργανισμού

αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού αθλητισμού καθώς και των λοιπών δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού είναι αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καλαμάτας, μέσω της οποίας ο Δήμος θα παρέχει το απαιτούμενο – τόσο σε αριθμό όσο και σε ειδικότητες – προσωπικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για:

I. Τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αθλητικού Οργανισμού.
II. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αθλητικού Οργανισμού, σύμφωνα με το σχέδιο που παρατίθεται παρακάτω.
III. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.
IV. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την πλευρά του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 6)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παναγιώτης Βασιλόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

του
Δήμου Καλαμάτας

και του

Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας

για την υλοποίηση της Πράξης

«Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού και λοιπών δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Υλοποίηση Προγραμμάτων Μαζικού Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού και των λοιπών δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού»

Στην Καλαμάτα, σήμερα την ……./…./2019 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του **Δήμου Καλαμάτας**, που εδρεύει στην Καλαμάτα, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης**» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα,

2. του **Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας**, που εδρεύει στην Καλαμάτα, και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη

και έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α'/7-6-2010)
2. το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 , παρ. 4 , όπου αναφέρεται ότι «…επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλο…»
3. Το υπ' αρ. 3478/Β'/23-12-2014 Φ.Ε.Κ. Σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας.
4. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114 Α/2006), όπως ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. ……../…..-…-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας περί της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλόπουλου Παναγιώτη για την υπογραφή της παρούσας.
6. Την υπ' αριθμ. ……/……-……-2019 (ΑΔΑ: ……) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας περί της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού καθώς και λοιπών δράσεων», τα οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας , «το Έργο». Το Έργο απευθύνεται σε όλους τους δημότες, ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και ικανότητας και συντελεί στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην καλύτερη ποιότητα ζωής, στην κοινωνικοποίηση των ατόμων και χρήζει δημόσιας αποδοχής.

Ειδικότερα σκοπός των συγκεκριμένων Προγραμμάτων είναι η βελτίωση της υγείας και της φυσικής ικανότητας, η απελευθέρωση από εντάσεις της καθημερινότητας, η κοινωνικότητα, η δημιουργία νέων ενδιαφερόντων, η καλλιέργεια αθλητικών ενδιαφερόντων, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η διοργάνωση πρωταθλημάτων-σύσφιξη κοινωνικών σχέσεων, η προβολή φυσικού - δημιουργικού τρόπου ζωής, η αυτοπειθαρχία κ.λ.π.

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου λόγω έλλειψης προσωπικού (κατάλληλων ειδικοτήτων) και τεχνικών υπηρεσιών δεν μπορεί να προβεί στην υλοποίηση του Έργου,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αναγκαία στελέχωση, οικονομικούς πόρους κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη σύμβαση αυτή περιέχονται:

- Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
- Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων
- Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής
- Η διάρκεια της σύμβασης
- Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης
- Οι Ρήτρες
- Οι Τελικές διατάξεις
- Επίλυση διαφορών
- Το ακροτελεύτιο

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού και λοιπών δράσεων» («το Έργο»), προϋπολογισμού ως και 380.000,00 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Καλαμάτας. Το Έργο έρχεται να υλοποιήσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής του όσο και με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα προγράμματα Μαζικού, Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού.

- Κύριος του Έργου είναι ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας
- Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Καλαμάτας
- Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης του Αθλητικού Οργανισμού καθώς και με τη σχετική ΚΥΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. **Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει**:

- Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 380.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς τον Οργανισμό, σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης (αρ. 3478/23-12-2014 τεύχος Β!).
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να παρέχει έγκαιρα στον Αθλητικό Οργανισμό την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
- Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή συνδρομή και αναγκαία πληροφορία στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας.
- Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

2.2. **Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας αναλαμβάνει**:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο την υλοποίηση του έργου.
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Δήμο Καλαμάτας την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να συνεργάζεται με το Δήμο Καλαμάτας για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.
- Να καταρτίσει την προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους του Μαζικού Αθλητισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εργασίας.
- Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων Σωματειακού και Σχολικού Αθλητισμού.
- Την παρακολούθηση ομαλής υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους του Μαζικού Αθλητισμού
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας.
- Να μεριμνά στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες άθλησης των δημοτών και υλοποίησης των Προγραμμάτων Αθλητισμού.

ΆΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ, ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ως το ποσό των 380.000,00 ευρώ. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από Ιδίους Πόρους του Δήμου Καλαμάτας. Το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί από το Δήμο Καλαμάτας, θα είναι αυτό που θα προκύψει από την υπογραφείσα σύμβαση. Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας με βάση τις πιστοποιήσεις και τους αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους / εγκεκριμένους λογαριασμούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και διαρκεί ως το τέλος τους έτους. Για κάθε πιθανή παράταση, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Καλαμάτα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος της προγραμματικής αυτής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης αντικείμενό της είναι η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7

ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από τη Προγραμματική Σύμβαση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Καλαμάτας, αφού όμως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Κύριο του Έργου	**Για τον Φορέα Υλοποίησης**
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας	**Ο Δήμαρχος Καλαμάτας**
Παναγιώτης Βασιλόπουλος	**Παναγιώτης Ε. Νίκας**